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MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

ABBATIALE SAINT-SAUVEUR DE MONTIVILLIERS

PROGRAMME

Maitre d'ouvrage :
MAIRIE DE MONTIVILLIERS

Place Francois Mitterrand
BP 48

76290 MONTIVILLIERS

Objet de la consultation :

REFECTION DES CHARPENTES ET TOITURES

Organisation d’un Appel d’offres ouvert conformément aux articles R.2161-2 a R.2161-5,
R.2172-1 et R.2172-2 du code de la commande publique
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ABBATIALE SAINT SAUVEUR - REFECTION DES
CHARPENTES ET TOITURES

| Projet :

L’abbatiale Saint-Sauveur est un élément majeur du patrimoine de la ville de
Montivilliers. Construite au Xleme siecle, elle fut remaniée au XVeme et XVlleme
siecles. Elle a été classée monument historique en 1862.

Présentant de nombreuses dégradations, I'édifice n’a pas connu d’opération de
restauration d’ampleur depuis plus de 40 ans.

Aussi, la ville de Montivilliers a missionné sous le contréle de la DRAC — Direction
Régionale des Affaires Culturelles le groupement Lympia architecture et Bémar
structure afin de réaliser une étude de diagnostic sanitaire de I'ensemble de I'église
abbatiale.

L’édifice présente un état sanitaire préoccupant depuis plusieurs années. Bien
gu’entretenu par la municipalité, le batiment présente des pathologies importantes.
D’importants désordres du batiment sont la conséquence a la fois d’un vieillissement
des couvertures notamment et d'une succession de réparations provisoires qui
conduisent aujourd’hui a envisager des restaurations plus importantes.

Suite a l'incendie de 1888, les charpentes de I'édifice ont été reconstruites. Bien que les
charpentes de la nef gothique et de la tour lanterne soient généralement en bon état,
des infiltrations d’eau importantes ont causé des dégats significatifs, notamment dans la
partie de la charpente appuyée sur la tour du clocher. Ces infiltrations ont entrainé le
pourrissement de plusieurs pieces de bois, particulierement dans la nef gothique au
droit du clocher, ainsi que dans les charpentes du collatéral nord et de la sacristie nord.
L’humidité constante a favorisé le développement de champignons lignivores,
reconnaissables par la présence de pourritures, bien que leur présence semble étre
localisée.

Les toitures sont hétérogénes et majoritairement non restaurées depuis la Seconde
Guerre mondiale. Les couvertures en ardoises posées au crochet sur la nef sont
désorganisées et sensibles au vent, avec de nombreuses ardoises tombées dans les
chéneaux. Les couvertures en ardoises au clou, présentes sur une grande partie de
I'édifice, datent du XXe siécle. Les chéneaux en pierre et les gargouilles manquent de
protection en plomb, entrainant des infiltrations importantes, notamment pres de la
croisée ou I'eau stagne et s’infiltre dans les structures.

Aussi, une consultation sous la forme d’un Appel d’Offres ouvert doit étre organisée afin
de désigner une équipe de maitrise d’ceuvre pour la rénovation des charpentes et
toitures de I'Eglise Abbatiale Saint-Sauveur.
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Il Classement ERP

Type V de 3eme catégorie (PV SDIS du 18 Juin 2020)

Activité secondaire de type L de 3™ catégorie (PV SDIS du 01 avril 2021)

IV Définition de la mission

Mission de maitrise d’ceuvre comprenant :
- AVP : Etudes d’avant-projet,
- PRO - DCE : Etudes de projet,
- ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux,
- EXE : Etudes d’exécution,
- VISA : Mission Visa partiel
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- OPC : Ordonnancement coordination et pilotage du chantier,
- AOR : Assistance lors des opérations de réception.

Le contenu de chaque élément de missions est celui qui figure a l'article R 621-32 et
suivants du code du Patrimoine.

L’AVP devra comprendre tous les examens visuels, réalisation de sondages, calculs et
descentes de charges, état de portance afin d’appréhender toutes les problématiques
ou éléments a mettre en ceuvre dans le cadre de la réhabilitation.

Le concepteur devra assurer I'élaboration des documents d’urbanisme et suivi de la
phase instruction.

L’équipe de maitrise d’ceuvre devra étre composée a minima des compétences
suivantes :
- Un architecte répondant a l'article R621-28 du code du patrimoine et assurant
'OPC. En cas de groupement, le mandataire sera de préférence I'architecte
- Un bureau d’études techniques tous corps d’état ayant notamment a minima les
compétences
o Reéseaux secs (courant fort et faible)
o Structure béton et bois
o Couverture
- Un économiste de la construction
- Un dessinateur géométre

V Autres intervenants

- Coordonnateur sécurité et protection de la santé
- Contrbleur technique

VI Montant prévisionnel de I'opération

- Montant de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée a I'opération: 2 100
000€ TTC toutes dépenses confondues valeur Novembre 2024.

- Le montant de I'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 1 800
O000€TTC valeur Novembre 2024.

Montant validé par le ROB du budget 2025.

VIl Financeurs potentiels

v DRAC
Département

<

<

Région

<

Europe
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e Délibération du conseil municipal du 16 décembre 2024 (adoption du
programme de l'opération, lancement de la procédure publique d’appel
d’offres ouvert et autorisation du Maire a solliciter les subventions).

e Procédure et choix de I'équipe de Maitrise d’ceuvre : Janvier a mars 2025

e Etudes, lancement des consultations pour les marchés de travaux : Entre
avril 2025 et novembre 2025.

e Dépbt demande de travaux Drac et autorisation d’urbanisme : Novembre
2025 (8 mois instruction)

e Instruction demandes de subvention : 2026

e Travaux : Démarrage fin 2026

IX Pieces anhexes

- Reéglement d’'urbanisme (PLU)
- Diagnostic Lympia

X Imputations budgétaires :

2313 — 312 — ABBATI - 10301
2031 - 312 - ABBATI - 10301
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